

## AJÁNLATOK HIVATALOS BONTÁSI JEGYZŐKÖNYVE

### Az ajánlatok benyújtásának

Határideje: 2018. március 20. 11:00  
 Helye: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.  
 4032 Debrecen, Poroszlai út 27.

### Az ajánlatok bontása

Dátum: 2018. március 20. 11:00  
 Helyszín: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.  
 4032 Debrecen, Poroszlai út 27. földszinti tárgyaló

### Megállapítások:

- A megjelölt ajánlattételi határidőig **3 (három)** ajánlat érkezett.
- Az ajánlattételi határidő lejártát követően nem érkezett ajánlat.
- Ajánlatkérő az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlati határidő lejártakor megkezdte.
- Ajánlatkérő képviseletében eljáró a Kbt. 68. § (4) bekezdésének megfelelően ismertette a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, mely **nettó 140.699.707,- Ft**
- Az ajánlatok felbontásánál ismertetésre került a(z)
  - Ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakhelye)
  - Értékelési szempontok szerinti (főbb, számszerűsíthető adatok) ajánlati elemek

**1. Ajánlattevő neve:** Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Székhelye:** 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Egyösszegű nettó ajánlati ár                                                                                                                                                                                                                                       | 201.091.055 (Ft) |
| A szerződés teljesítésében résztvevő, útépitési munkák felelős műszaki vezetőjeként (MV-KÉ) bevonni kívánt szakember kerékpárútépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db)<br>(min.: 0 db, max.: 3 db kerül értékelésre) | 3 (db)           |
| A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó)<br>(min.: 0 hó, max.: 12 hó kerül értékelésre)                                                                                                                   | 12 (hó)          |

**2. Ajánlattevő neve:** HE-DO Kft.  
**Székhelye:** 1133 Budapest, Váci út 76.

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Egyösszegű nettó ajánlati ár                                                                                                                                                                                                                                       | 184.083.888 (Ft) |
| A szerződés teljesítésében résztvevő, útépitési munkák felelős műszaki vezetőjeként (MV-KÉ) bevonni kívánt szakember kerékpárútépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db)<br>(min.: 0 db, max.: 3 db kerül értékelésre) | 1 (db)           |
| A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó)<br>(min.: 0 hó, max.: 12 hó kerül értékelésre)                                                                                                                   | 12 (hó)          |

„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízvezetési és ivóvíz vezetékek rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére”

**3. Ajánlattevő neve:** STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Székhelye:** 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Egyösszegű nettó ajánlati ár                                                                                                                                                                                                                                       | 237.988.237 (Ft) |
| A szerződés teljesítésében résztvevő, útépitési munkák felelős műszaki vezetőjeként (MV-KÉ) bevonni kívánt szakember kerékpárútépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db)<br>(min.: 0 db, max.: 3 db kerül értékelésre) | 3 (db)           |
| A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó)<br>(min.: 0 hó, max.: 12 hó kerül értékelésre)                                                                                                                   | 12 (hó)          |

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője 11 óra 05 perckor befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.

Debrecen, 2018. március 21.

.....  
dr. Kerekes Ferenc  
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

.....  
dr. Gábris Emese  
Jászárokszállás Város Önkormányzata

.....  
Szabóné Hegedűs Zsuzsanna  
Jászárokszállás Város Önkormányzata

.....  
Bakainé Magyar Melinda  
Jászárokszállás Város Önkormányzata

Ellenjegyzem az alábbi  
közbeszerzési dokumentumokat

.....  
BONTÁS: JÓVÁHÍRÓ

Hely: DEBRECEN

Dátum: 2018. 03. 23.

Aláírás:

DR. KEREKES FERENC  
4060 Balmazújváros, Batthyány köz 4.  
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó  
Nyilvántartási száma: 00140  
DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft.  
4032 Debrecen, Poroszlai út 27.

*„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JNI-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízvezetési és ivóvíz vezetékek rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzésére”*

**Ajánlatok hivatalos bontása**  
**JELENLÉTI ÍV**  
**2018. március 20 11:00 óra**

[illegible]

Debrecen, 2018. március 20.